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Zalacznik nr 4.1. do SIWZ
WZOR

UMOWA NS ..oviviiiiiiiinnnee,

Zawarta wdnit.........oooi pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej sp. z o.0. z siedzibg w Ustce , ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka ,

feperCl’ltO\VﬁlﬂﬁL przez:

Prezesa Zarzadu - Grzegorza Nosewicza
zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym,

2 Zwanym

W dalszej czescl Wykonawca, reprezentowanym przez

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdézn. zm.) pn. ,Petnienie ustug nadzoru
inwestorskiego robo6t budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu wspomagajacego proces selektywnie odebranych i zebranych
odpadow komunalnych (PSZOK) w Ustce”, w ramach dzialania 2.2 Gospodarka odpadami
komunalnymi, o$ priorytetowa II Ochrona Srodowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020, Projekt jest wspoHinasowany ze srodkéw Unii Europejskicj z Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020” , ZADANIE NR 2 — pelnienie
rob6t budowlanych kompleksu wspomagajacego proces selektywnie odebranych i zebranych
odpadéw komunalnych - Drugie Zycie dziatka 906/76 w Ustce, przy ul. Wiejskiej, strony
zawieraja umowe o nastepujacej tresci, zgodnej w tresci ze zlozona przez Wykonawce oferta:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie ustlug nadzoru inwestorskiego robot budowlanych
prowadzonych podczas robot budowlanych kompleksu wspomagajacego proces
selektywnie odebranych i zebranych odpadéw komunalnych - Drugie Zycie dziatka
906/76 w Ustce, przy ul. Wiejskiej.

2. Szczegbdlowy opis przedmiotu zamoéwienia — do podstawowych obowiazkéw i1 czynnosci
Wykonawey do podstawowych obowiazkéw i czynnosci Wykonawcy w ramach przedmiotu
zamowienia nalezy pelnienie nadzoru, zgodnie z obowiazujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.), w tym w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z

projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie z zaleceniami
1 uwagami Zamawiajacego;
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uczestniczenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz w protokélarnym
przekazaniu placu budowy Wykonawcy robdt po podpisaniu umowy z Wykonawcg robot, w
terminie okreslonym w umowie z Wykonawca robot;

przeprowadzenie kontroli jakosci uzywanych materialéw zgodnie z normami dopuszczajacymi
materialy do stosowania w budownictwie i obiektach uzyteczno$ci publicznej, Zadania
dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce robot certyfikatow 1 deklaracji zgodnosci materialéw przed ich
wbudowaniem, zatwierdzanie materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania
zgodnie z dokumentacja budowlano — wykonawcza dla wszystkich asortymentéw robot;

sprawdzanie 1 odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, obowigzkowe
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych oraz przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbioru czgsciowego
oraz odbioru koficowego gotowych obiektéw budowlanych 1 przekazywanie ich do
uzytkowania;

koordynacja robot poszczegolnych branz;

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, ksiazek obmiaréw 1 dokonywanie
wpisow stwierdzajacych wszystkie zdarzenia majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot. Kontrola prawidlowego gromadzenia atestow materialéw,
orzeczen o jakosSci materialéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw
stanowiacych zalaczniki do odbioru robé6t. Dokonywanie obmiaru wykonanych robot;

koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzenie koniecznosci
pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie z Zamawiajacym, Wykonawca robét oraz projektantem wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w dokumentacji projektowej;

potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do wyplaty
wynagrodzenia,

z zastrzezeniem pkt. 3.5.12 wykonywanie ciaglego nadzoru stosownie do wymagan
technologicznych prowadzonych robdt oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci
nadzoru na placu budowy, jezeli wymaga tego charakter czynnosci;

co najmniej raz w tygodniu w dni powszednie pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru
stosownie do rodzaju wykonywanych robét, w godzinach 7.30-15.30 ustalonych
indywidualnie przez Zamawiajacego dopuszcza si¢ przebywanie w innych godzinach tacznie
nie mniej — 3 godziny w danym dniu (w przypadku zlozenia oferty i zawarcia umowy na
dwa zadania taczna ilos¢ godzin na dwa zadania nr. 1 1 2 nie moze by¢é mniejsza niz 5 godzin
w danym dniu);

przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy rob6t budowlanych objetych
nadzorem niezaleznie od obowiazku wskazanego w pkt. 3.5.12;

biezaca wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie prawidlowej realizacji zadania
inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie realizacji
robot;

organizowanie i prowadzenie przynajmniej raz w tygodniu przez Inspektora Branzy
Konstrukcyjnej Rady Budowy, sporzadzanie z niej protokoléw z podjetymi ustaleniami i

przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy rob6t budowlanych w terminie do 2 dni
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po naradzie. Organizowanie roboczych narad w zaleznosci od potrzeb, jednakze nie rzadziej
niz co tydzien, sporzadzanie z nich protokoléw z podjetymi ustaleniami i zapisanymi w
dzienniku budowy;

przyjmowanie i niezwloczne opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét oraz sporzadzanie
protokoléw konieczno$ci wraz z wykonaniem kosztoryséw inwestorskich (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okres§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania robét
dodatkowych oraz robét zaniechanych z uzasadnieniem koniecznos$ci ich wykonania lub
zaniechania, okreslenia ich zakresu oraz wartosci; Wykonawca — Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagalyby zwickszenia nakladéw
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawca robot budowlanych, a jezeli takie
sytuacje wystapia, zwickszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego
poprzez wyrazenie pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci przy uwzglednieniu
wladciwych przepisow ustawy;

weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy przebudowy na roboty dodatkowe,
uzupelniajace lub zamienne i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od dnia
ich otrzymania;

kontrolowanie realizowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa;
zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich trudnosci 1 zagrozen zwiazanych z realizacjq zadania
inwestycyjnego i jego termin zakonczenia;

przygotowanie materialéw do odbioru koficowego robét, powiadomienie Zamawiajagcego o
terminie odbioru;

zweryfikowanie 1 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez
Wykonawce robot. Wykonawca  bedzie odpowiadal za dopilnowanie kompletnosci 1
potwierdzal zgodnos$¢ stanu okreslonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie
wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zlozyé oswiadczenie w
powyzszym zakresie na dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego;

przygotowanie oraz przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 15 dni od daty podpisania
protokotu koficowego rob6t budowlanych, sprawozdania koficowego z realizacji inwestycji;
przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa
dla wszystkich branzowych Inspektoréw Nadzoru wraz z oswiadczeniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajacym przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi;

dokonywanie czynnosci zwiazanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania
jej w uzytkowanie zgodnie z procedura okreslona w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;

odbiér robét w terminach okreslonych w umowie na wykonanie rob6t budowlanych;
potwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw
czgs$ciowych lub odbioru koficowego;
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27) realizowanie wszelkich innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego nie wymienionych
powyzej, ktoére beda niezbedne do prawidlowej realizacji inwestycji w szczegdlnosci
prowadzenie dokumentacji w sposéb umozliwiajacy jej rozliczenie;

28) nadzér nad wypelnieniem przez Wykonawce procedur obowiazujacych u Zamawiajacego 1
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia dla dokonczenia robét w tym réwniez w
umowie Wykonawcy robot;

29) $wiadczenie uslug nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi wykonanych robot przez okres
60 miesi¢ccy od dnia odbioru robét budowlanych, w szczegélnosci podczas usuwanych przez
wykonawce wad 1 usterek;

30) $wiadczenie uslug nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po uplywie
okresu r¢kojmi;

31) do obowiazkéw wskazanych w pkt. 3.5.29-3.5.30 zapisy pkt. 3.5.1-3.5.11. oraz 3.5.13- 3.5.28
stosuje si¢ odpowiednio;

32)  zakup dziennika budowy oraz przekazanie Wykonawcy robét budowlanych;

33)  wykonanie inwentaryzacji rob6t budowlanych pozostalych do dokonczenia zwiazanych z
realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku rozwigzania umowy (w tym
odstapienia od umowy), badZz ogloszenia likwidacji, upadlosci Wykonawcy robot
budowlanych.

34)  Nadto Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany do kompleksowej
pomocy merytorycznej (zakres prawo budowalne) przy przygotowaniu i przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane objete
przedmiotem zamowienia - Budowa kompleksu wspomagajacego proces selektywnie
odebranych 1 zebranych odpadéw komunalnych (PSZOK) w Ustce, a w szczegolnosci:

a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji projektowej i ocena merytoryczna w zakresie opisu

przedmiotu zamodwienia zgodnie z art. 29 1 n. ustawy prawo zamowien publicznych;

b) sprawdzenie projektu umowy pod wzgledem obowiazkéw wynikajacych z prawa budowalnego;

¢) udzial w pracach komisji przetargowej przy ocenie zlozonych ofert zgodnie z przepisami ustawy
prawo zamoéwien publicznych;

d) pisemna ocena czynnosci okreslonych lit.a-c.

3.

Wykonaweca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robdét dodatkowych, uzupelniajacych Iub

zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych robét podejmuje wylacznie Zamawiajacy.
Szczegbdltowy zakres robdét  budowlanych objetych nadzorem inwestorskim okreslony zostal w
dokumentacji projektowej robét budowlanych, ktére zostana przekazane Wykonawcey w dniu
podpisania umowy.

. Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktoére skutkowalyby zwickszeniem albo ograniczeniem

zakresu robét budowlanych lub wymagalyby zwickszenia lub zmniejszenia nakladéw finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawca robét budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub
finansowego rob6t musi zostaé zatwierdzona przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy nie okresla obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na umowe o

prace o0séb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przedmiot
zamowienia obejmuje jedynie czynnosci wykonywane przez inspektoréw nadzoru, tj. osoby pelniace
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samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, ktére nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

. Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

§2
Termin realizacji zamowienia
Wykonawca z zastrzezeniem ust. 21 ust. 3 zobowiazuje si¢ §wiadczy¢ ustugi objete przedmiotem
zamowienia od dnia podpisania umowy na roboty budowalne przez okres ich trwania, tj. okres 12
miesigcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ ustugi objete przedmiotem zamoéwienia dla zakresu objetego
pkt. 3.5.34. wedlug potrzeb Zamawiajacego 1 wykonaé czynnosci zadane w terminie 3 dni od ich
zlecenia.
W zakresie nadzoru robét budowlanych w okresie od protokolarnego przekazaniu placu budowy
wykonawcy robét budowlanych, do dnia koficowego odbioru robét budowlanych 1 kompleksowego
rozliczenia zadania inwestycyjnego.
Planowany termin realizacji rob6t budowlanych dla zadania nr 112 : rozpoczecie robét w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane (termin planowany 1 wrzes$nia 2018 roku
termin moze zosta¢ przesuniety o 60 dni), zakoniczenie rob6t budowlanych w terminie 12 miesigcy
od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem, ze w/w termin jest planowanym a wykonawca jest
zobowiazany §wiadczy¢ ustugi nadzoru budowlanego do zakonczenia robét budowlanych.
Przewidywany termin wszczgcia postgpowania o udzielenie zamdéwienia na roboty budowlane dla
zadania nr 1 1 2 pn.: ,,Budowa kompleksu wspomagajacego proces selektywnie odebranych i
zebranych odpadéw komunalnych (PSZOK) w Ustce” — 30.05.2018 (termin moze by¢ przesuniety
przez Zamawiajacego okoto 40 dni)
Ponadto Wykonawca zobowiazany jest §wiadczy¢ ustugi nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi
nadzorowanych robo6t budowlanych tj. przez okres 60 miesiecy od dnia odbioru koficowego robot
budowlanych, w szczegdlnosdci podczas usuwanych przez Wykonawce robot wad i usterek, a takze
podczas odbioru ostatecznego po uplywie okresu rekojmi.
§3
Osoby upowaznione do kontaktow

. Ze strony Zamawiajacego wykonanie Zamowienia nadzorowaé bedzie:

. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ niezwlocznie poinformowac druga Strong na pi§mie o zmianie oséb
lub danych, o ktérych mowa w ust. 1 1 2. Zmiany te nie wymagaja wprowadzenia zmian do tresci
umowy.

§4
Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujacy, ze Przedmiot umowy
zostanie wykonany w sposéb nalezyty.

. Wykonawca ustanowit do realizacji przedmiotu umowy:
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1) inspektora nadzoru robé6t branzy kostrukcyjno-budowlanej: .......................o
posiadajacego kwalifikacje wymagane w pkt. 8.2.3 lit. a) SIWZ oraz (jezeli dotyczy) dosw1adczeme
w nadzorowaniu lub kierowaniu ................. (wskazac ilosC) ................

2) inspektora nadzoru rob6t branzy = sanitarnej:  .......cceeiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiieen.
posiadajacego kwalifikacje wymagane w pkt. 8.2.3 lit. b) SIWZ;

3) inspektora nadzoru robot branzy elektrycznej: ....oooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, .

. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie zaswiadczen

0s6b wymienionych w pkt. 2, potwierdzajacych posiadane kwalifikacje oraz wpis na list¢ wlasciwego

samorzadu zawodowego.

. Zmiana poszczegolnych oséb w trakcie realizacji robét, w specjalnosciach wymienionych w ust. 2,

moze nastapi¢ po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego oraz przekazaniu dokumentow

potwierdzajacych posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wlasciwego samorzadu zawodowego,

zgodnie z wymaganiami pkt. 24.5.3. SIWZ. Zmiana moze nastapi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajacego. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§5
Wynagrodzenie

. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art.
632 Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

NELO: o enn zt + podatek VAT (...... ) ¢ P zt
brutto: ... 2
(STOWIEE DIULEO: vttt e e e e e ),

zgodnie ze zlozong oferta na etapie postgpowania przetargowego.

. Wykonawca okredlajac wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty
zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
wymaganiami w SIWZ oraz wykorzystal wszelkie §rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego roboty zwiazane z wykonaniem Przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy platne bedzie w 12 réwnych czesciach, po
przedlozeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z nadzorowanych robét oraz ostatnia cze$¢ po dokonaniu
odbioru koficowego nadzorowanych robét budowlanych.

. Wynagrodzenie cze¢$ciowe, o ktérym mowa w ust. 3 wynosi 1/12 wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1 1 z zastrzezeniem ust. 5 1 bedzie platne po zakofczeniu pelnego miesigca realizacji robot
budowalnych po przedlozeniu 1 zatwierdzeniu sprawozdania z nadzorowanych robot,

. Wynagrodzenie czgsciowe nie moze przekroczy¢ 11/12 wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
ostatnia cze§¢ wynagrodzenia platna bedzie po zakoniczeniu robdt budowlanych 1 przedlozenia
sprawozdania z wykonanych robét i nadzoru budowlanego. .

. Wykonawca wystawi faktur¢ na adres: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., 76-270 Ustka, ul.
Wiejska 7, NIP 839-10-36-755.

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku Zamawiajacego, w
terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.

. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty otrzymania
faktury korygujacej.

. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z umowa lub obowiazujacymi przepisami prawa bieg
terminu platnosci rozpoczyna si¢ po wyjasnieniu nieprawidlowosci, w szczegdlnosci uzupetnieniu
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brakujacych dokumentéw oraz otrzymaniu faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnos¢ dotyczyla
tresci faktury).

10.Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawey od Zamawiajacego zwigzane z
realizacja umowy. Wykonawcy  nie przystluguje zwrot przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw, oplat, podatkéw poniesionych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja
umowy.

11.W przypadku odstapienia od umowy w sytuacji wskazanej § 8 ust. 1 pkt. 1 wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$¢ ustugi nadzoru, od realizacji ktorej odstapiono obliczone;j
proporcjonalne w stosunku do stopnia niewykonania wartosci robot budowlanych objetych
nadzorem. Wyplacone wynagrodzenie cze¢Sciowe podlega zwrotowi jezeli zostalo wyplacone w
nadmiernej czesci w stosunku do wynagrodzenia proporcjonalnego.

§7
Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazde stwierdzone niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkow okreslonych w
postanowieniach umowy, w szczegélnosci w § 1 ust. 2 umowy (z zastrzezeniem pkt. 2, 31 4) lub w
obowigzujacych przepisach prawa;

2) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazda stwierdzona nieobecno$¢ na budowie inspektora nadzoru robét, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 12
umowy;

3) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazde stwierdzone wykonanie obowigzkéw inspektora nadzoru przez osoby inne niz wskazane w §
4 ust. 2 umowy;

4) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowiazkow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 15, 16, 17, 21, 22
123 umowy;

5) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okolicznodci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

2. Kary umowne sa niezalezne od poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar.

4. Zaplacenie kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1-4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokoniczenia §wiadczenia ustug, jak rowniez z zadnych innych zobowiazad umownych.

5. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia mu zadania
Zamawiajacego zaplaty takiej kary umowne;j.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego Wykonawcy
przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 umowy, jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody.
Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 145 ustawy
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Prawo zamoéwien publicznych, a takze sytuacji, gdy odstapienie od umowy spowodowane jest
wadami dokumentacji projektowej, ktoére to wady uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy
oraz w sytuacji okreslonej w § 8 ust. 112 umowy.

§8

Rozwiazanie, odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (w tym w
sytuacji wskazanej w § 2 ust. 4); w takim wypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczal swiadczenia ustug w ciagu 10 dni od daty kiedy uslugi nadzoru
inwestorskiego winny by¢ rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie;

3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, przerwal realizacje ustug nadzoru z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni;

4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje ustugi nadzoru inwestorskiego
bedaca przedmiotem niniejszej umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

Woéwczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt. 5

niniejszej umowy.

. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli doszto do rozwiazania lub

zawieszenia wykonywania umowy na roboty budowlane, ktérej przedmiot objety jest nadzorem

wynikajacym z niniejszej umowy.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci bedacych

podstawa odstapienia.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztéw, jakie poniosta

strona nieodpowiadajaca za odstapienie od umowy.

. O$wiadczenie o odstapieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem

poleconym lub bezposrednio drugiej stronie.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub zosta¢ doreczone bezposrednio za

pokwitowaniem.

. W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedloza szczegdlowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

§9
Rozwigzywanie sporow
. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane poprzez bezposrednie negocjacje.
. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wlacznie ze sporami dotyczacymi jej waznosci,
interpretacji lub rozwiazania, ktére nie zostana rozstrzygniete polubownie, beda ostatecznie
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rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§10
Postanowienia koncowe

1. Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

2. Wszelkie zmiany do umowy musza by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamoéwien publicznych.
W pkt. 24.5. SIWZ Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy w stosunku do
tresci oferty. Zmiany umowy musza by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci i podpisane
przez Zamawiajacego i Wykonawce i tylko wowczas takie zmiany stajq si¢ integralng cze$cia umowy.

3. Czynnosci nastepcze okreSlone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci lub nieskutecznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

5. Jezykiem obowigzujacym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy
bedzie jezyk polski.

6. Wszystkie wymienione zalaczniki stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

7. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zataczniki do umowy:
1. Oferta wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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